

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124 / 2012, 14/2015 и 68/2015 )

Општинска управа општине Неготин

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о закљученом уговору**  
**ЈНМВ број 19/2015**

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Општинска управа општине Неготин, Трг Стевана Мокрањца бр.1, 19300 Неготин, интернет страна [www.negotin.rs](http://www.negotin.rs)

**ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Корисник буџетских средстава

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке су радови санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину, ознака из општег речника 45000000 – грађевински радови; 45260000 радови на крову и други посебни грађевински радови.

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

Општинска управа општине Неготин је закључила Уговор за набавку радова санационих и конзерваторско- рестаураторских радова фасадних површина зграде Републичке инспекције у ул. Хајдук Вељкова број 2 у Неготину у вредности од 1.559.071,00 динара без ПДВ-а.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Најнижа понуђена цена

**БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА**

Наручилац је примио 2 понуде

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

Највиша „ ЦВЕТКОВА ГРАДЊА“ ДОО, Тимочка број 19, 19300 Неготин, ПИБ 105967112, МБ 20499168, понуђена цена 3.639.420,00 динара без ПДВ-а

Најнижа „ Ентеријер Јовановић“ доо, Вражогрнац, МБ 20806524, ПИБ 107456761, понуђена цена 1.559.071,00 динара без ПДВ-а

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА**

Највиша и најнижа „ Ентеријер Јовановић“ доо, Вражогрнац, МБ 20806524, ПИБ 107456761, понуђена цена 1.559.071,00 динара без ПДВ-а

**ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора је дана 09.12.2015.године.

**ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Наручилац је закључио уговор дана 16.12.2015.године са добављачем - „Enterijer Jovanović“ ДОО, Вражогрнац, МБ 20806524, ПИБ 107456761, рок за извођење радова 45 радних дана, понуђена цена без ПДВ-а 1.559.071,00 динара, ПДВ 311.814,20 динара, укупно са ПДВ-ом 1.870.885,20 динара

**ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА**

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

**ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ**

Весна Лазаревић с.р