

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УРОВИЦА
ОПШТИНА НЕГОТИН

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2016

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Уровица, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индириктни корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Уровица, шифра из општег речника 45000000 –грађевински радови
УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Уровица, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Уровица, у вредности од 4.511.260,00 динара без ПДВ-а, односно 5.413.512,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 1 (једну) понуду.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Предузеће за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала Гамбете бр.68, понуђена цена 4.511.260,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Предузеће за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала Гамбете бр.68, понуђена цена 4.511.260,00 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 02.09.2016. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор са добављачем Предузећем за путеве Зајечар ДОО из Зајечара ул. Генерала Гамбете бр.68, заведен код наручиоца под бројем 121/2016 од 05.09.2016. године и код добављача под бројем 2125 од 06.09.2016. године, ПИБ 101328839, МБ 07189826, лице овлашћено за потписивање уговора Бојан Алексић и Јасмина Николић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао, важење понуда 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 4.511.260,00 динара, ПДВ 902.252,00 динара, укупно са ПДВ-ом 5.413.512,00 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2016