                                                                  У ГО В О Р

за јавну набавку радова  на  реконструкцији саобраћајница  и водоводне мреже 

  ( реконструкција улице Кнеза Милош, реконструкција улице Љубе Нешића,  реконструкција улице Мире Винклајт,   реконструкција улице крак од улице Љубе Нешиће( део Мире Винклајт), реконструкција водоводне мреже улице Љубе Нешића, реконструкција водоводне мреже улице Мире Винклајт, реконструкција водоводне мреже улице Кнеза Милоша
Закључен  између:
НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:
ОПШТИНА НЕГОТИН, Трг Стевана Мокрањца број 1, ПИБ 100566475, МБ 07233345, коју заступа председник општине Владимир Величковић, ( у даљем тексту : НАРУЧИЛАЦ)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

1. А. УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) кога заступа _______________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

                                               (Име, презиме и функција)

Б. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)кога заступа _______________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

                                               (Име, презиме и функција)

   Извођач радова је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу:
1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)кога заступа ________________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)

                                             (Име, презиме и функција)

2. _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________, (Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) кога заступа ________________________________________________ (у даљем тексту: Подизвођач)

                                             (Име, презиме и функција)
В. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

1. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,        (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)као овлашћеног члана групе понуђача, односно члана групе понуђача који је поднео понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати Уговор, кога заступа __________________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова)

                                             (Име, презиме и функција)

2. ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,           (Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ)као члана групе, кога заступа __________________________________________________________ (члан групе понуђача).                                                                                      

                                          (Име, презиме и функција)
Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују:


- да је Наручилац на основу члана 52. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” број 91/19 - у даљем тексту: Закон), дана___________2022.године, послао на објављивање jaвни позив за подношење понуда у отвореном поступку за јавну набавку радова на  реконструкцији саобраћајница  и водоводне мреже ( реконструкција улице Кнеза Милош, реконструкција улице Љубе Нешића,  реконструкција улице Мире Винклајт,   реконструкција улице крак од улице Љубе Нешиће( део Мире Винклајт), реконструкција водоводне мреже улице Љубе Нешића, реконструкција водоводне мреже улице Мире Винклајт, реконструкција водоводне мреже улице Кнеза Милоша;


- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама и захтевима конкурсне документације;


- да је Наручилац на основу члана 146. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр. _____________ од _______________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Добављачу. 

Предмет уговора

Члан 2. 


Предмет овог уговора је  извођење радова на  реконструкцији саобраћајница  и водоводне мреже ( реконструкција улице Кнеза Милош, реконструкција улице Љубе Нешића,  реконструкција улице Мире Винклајт,   реконструкција улице крак од улице Љубе Нешиће( део Мире Винклајт), реконструкција водоводне мреже улице Љубе Нешића, реконструкција водоводне мреже улице Мире Винклајт, реконструкција водоводне мреже улице Кнеза Милоша.
Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3.

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ____________ динара са ПДВ-ом:(________________________________), од чега је ПДВ ___________ динара, што без ПДВ-а износи_____________ (словима: ____________________) а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова __________ од _________. године.
Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1. овог члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, средства за рад, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4.


Плаћање уговорене цене ће се извршити на следећи начин:

По испостављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ______од _______________. године и потписаним од стране стручног надзора.
Уколико Наручилац делимично оспори испостављену ситуацију, дужан је да исплати неспорни део ситуације. 

Извођач се обавезује да на сваком рачуну унесе број под којим је уговор заведен код Наручиоца (заводни број).

                 Рок плаћања за изведене и завршене радове на  реконструкцији саобраћајница  и водоводне мреже ( реконструкција улице Кнеза Милош, реконструкција улице Љубе Нешића,  реконструкција улице Мире Винклајт,   реконструкција улице крак од улице Љубе Нешиће( део Мире Винклајт), реконструкција водоводне мреже улице Љубе Нешића, реконструкција водоводне мреже улице Мире Винклајт, реконструкција водоводне мреже улице Кнеза Милоша је до 45 дана ( Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ( „ Сл. Гласник РС“ бр.119/2012  и 68/2015) од службеног пријема привремних односно окончане ситуације оверене од стране надзорног органа инвеститора.


Услов за оверу окончане ситуације је извршена примопредаја изведених радова.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.
Рок за завршетак радова

Члан 5.

Добављач се обавезује и да радове из члана 2. овог уговора заврши у року од _______календарских дана( не дуже од 60 календарских дана)  од дана увођења у посао након закључења уговора.

Под даном завршетка радова сматра се дан када стручни надзор и Извођач радова констатују у грађевинском дневнику да су радови завршени и спремни за примопредају.
            Извођач радова је дужан да започне извршење Уговора даном увођења у посао. Уколико Извођач радова не започне извршење Уговора даном увођења у посао, Наручилац ће оставити накнадни рок до 10 (десет) дана, а уколико Извођач радова ни у накнадном року не започне извршење Уговора, Наручилац може раскинути овај Уговор, уз реализацију банкарске гаранције за добро извршење посла, као и захтевати од Извођача радова накнаду штете до износа стварне штете.

 У случају обуставе радова која се евидентира  у грађевинском дневнику, рок за извођење радова се продужава за онолико дана колико је трајала обустава радова и тај рок се не обрачунава у календарске дане који су потребни  за завршетак радова. Разлози за обуставу радова дефинисани су  чланом  6. овог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. 
Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за примопредају изведених радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.
           Извођач радова је дужан да одмах писмено обавести Наручиоца о околностима које онемогућавају или отежавају извођење радова, о привременом обустављању радова и о настављању радова по престанку сметњи због којих је извођење радова обустављено.

           Извођач радова може привремено обуставити радове искључиво уз сагласност стручног надзора. Извођач радова је дужан да настави извођење радова по престанку сметње због које су радови обустављени.

           Период обуставе радова се констатује у грађевинском дневнику и не рачуна се у уговорени рок за извођење радова.

Члан 6.
Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:
1. природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

2. мере предвиђене актима надлежних органа;

3. услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

4. закашњење увођења Извођача радова у посао;

5. хитне непредвиђени радови према члану 15. уговора, за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.
6. вишкови радова, у складу са чланом 14. овог уговора;

7. додатни радови који су постали нeопходни, а који нису били укључени у првобитни уговор о јавној набавци, у случају и на начин како је предвиђено чланом 157. Закона;
8. непредвиђене околности у складу са чланом 158. Закона.
Ако наступе околности из претходног става овог члана, Извођач радова их одмах уписује у грађевински дневник, а у року од 5 (пет) дана од настанка узрока доставља захтев Наручиоцу за продужење уговореног рока у писаној форми, уз сагласност и мишљење стручног надзора о оправданости захтева. Наручилац је обавезан да по наведеном захтеву одлучи у року од 3 (три) дана од дана пријема уредног захтева.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора, под условима прописаним чланом 156. Закона.
У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.
Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
Уговорна казна

Члан 7.

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.
Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8.
Извођач радова се обавезује да радове изведе у складу са важећим техничким 
прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку преда Наручиоцу радова, као и: 

(1)  да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова. Уколико у току извођења радова дође до потребе за променом кључног особља које ће бити одговорно за извршење уговора и квалитет изведних радова, Извођач о томе обавештава Наручиоца и даје свој предлог на сагласност Наручиоцу. У случају промене кључног особља, особље мора бити квалификација истих или бољих од захтеваних у конкурсној документацији, што Извођач документује доказима.  

(2) да се строго придржава мера заштите на раду; 

(3) да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

(4) да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

(5) да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

(6) да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

(7) да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

(8) да омогући вршење стручног надзора на објекту;

(9) да омогући сталан и несметан приступ Грађевинском дневнику на захтев Стручног надзора или Наручиоца;

(10) у случају немогућности прибаљања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима наведеним у Обрасцу о произвођачима материјала и опреме, Извођач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору и наручиоцу. Предметни материјал и опрема који се замењује у односу на понуђене моделе и произвођаче у поглављу Листа произвођача, уз сагласност стручног надзора и наручиоца, мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

(11) да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

(12) да поступа у складу са Законом о управљању отпадом;

(13) да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
(14) да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

(15) да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

(16) да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме;

(17) да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9.

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10.
Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11.


1.Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова. 

· Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац до достављања продужене банкарске гаранције неће оверавати испостављене привремене ситуације и исте ће неоверене вратити добављачу у року од 8 дана од дана пријема. Уколико добављач не достави продужену банкарску гаранцију за добро извршење посла, у року од 10 дана од дана потписивања Анекса уговора о продужењу рока, може се активирати претходно достављена банкарска гаранција за добро извршење посла и једнострано раскинути уговор. 


2.Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. 

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 12.

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.
Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитет.
                                                               Измене уговора

Члан 13.

Наручилац може, након закључења овог уговора, у складу са одредбама чл. 156-161 Закона да измени уговор без спровођења јавне набавке.


Наручилац може дозволити продужетак рока за увођење Извођача у посао у случају када Наручилац из оправданог разлога није био у могућности да обезбеди стручни надзор, као и у другим оправданим случајевима.


Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова, ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, у складу са чланом 6. овог Уговора.
У случају измене уговора из чл. 157. и 158. Закона, Наручилац је дужан да обавештење о измени уговора пошаље на објављивање на Порталу јавних набавки у року од десет дана од дана измене уговора.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати целокупна природа уговора односно предмета јавне набавке. 

Вишкови и мањкови радова

Члан 14.

Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора због вишкова и мањкова радова, Извођач радова је дужан да благовремено, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора и Преглед вишкова и мањкова радова по позицијама са количинама и уговореним јединичним ценама из Понуде.

Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност и оправданост свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.

Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Измене и допуне понуде ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 11. овог Уговора.
Хитни непредвиђени радови

Члан 15.

Хитни непредвиђени радови (према члану 634. Закона о облигационим односима) су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Хитни непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.  

Извођач радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење хитних непредвиђених радова и о предузетим мерама. 

Извођач радова има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед хитних непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова. 
У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.
                                                             Додатни радови

Члан 16.
Уколико се током извођења радова, у уговореном року за извођење истих, укаже потреба за изменом овог Уговора из разлога  набавке додатних радова, који су постали неопходни, а који нису били укључени у овај Уговор, Извођач радова је дужан да одмах по уоченој потреби за извођењем додатних радова, тј. пре извршења истих, а најкасније 10 (десет) дана пре истека уговореног рока за извођење радова, достави Наручиоцу преко стручног надзора Захтев за измену Уговора који мора да садржи:

1. Образложење за основаност и неопходност извођења додатних радова;

2. Предмер и предрачун додатних радова по позицијама са количинама и јединичним ценама са анализом јединичних цена. 

Стручни надзор је дужан да без одлагања, а најкасније  у року од  5 (пет) дана од дана пријема Захтева из претходног става овог члана провери истинитост, основаност, оправданост и неопходност свих навода из истог, сачини писмено образложење за сваку исказану позицију и достави Наручиоцу стручно мишљење о основаности измене овог Уговора.

Уколико Наручилац прихвати мишљење стручног надзора, упутиће позив Извођачу радова за достављање Понуде за додатне радове ради измене Уговора закључењем Анекса уговора пре истека уговореног рока за извођење радова.

Након закључења Анекса уговора, Извођач радова се обавезује да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања Анекса, преда Наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла из члана 11. овог Уговора.

Изведени додатни радови без закљученог Анекса уговора су правно неважећи.

                                                 Примопредаја изведених радова
Члан 17.
            Добављачће обавестити Наручиоца о завршетку уговорених радова уписивањем у грађевински дневник. 

            Примопредају и коначни обрачун изведених радова врши заједничка комисија коју чине овлашћени представници Добављача, Надзорног органа и Наручиоца. 
            Примопредаја радова врши се записнички, од стране заједничке комисије, најкасније у року од 10 дана од дана пријема писаног обавештења Добављача да су радови завршени.
Комисија сачињава записник о примопредаји.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у разумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.


Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника. 


Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.
РАСКИД УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац има право на једностран раскид Уговора у следећим случајевима:

1. ако Извођач радова не започне извршење Уговора у уговореном року; 
2. ако Извођач радова својом кривицом касни са извршењем Уговора у односу на уговорену динамику више од 10 (десет) календарских дана и не предузима одговарајуће мере и акције за скраћење и елиминацију кашњења;

3. ако Извођач радова не изводи радове у складу са техничком документацијом;

4. ако Извођач радова неквалитетно изводи радове;

5. ако Извођач радова не поступа по налозима стручног надзора у оквиру његових овлашћења;

6. ако Извођач радова, из неоправданих разлога, прекине извођење радова и исте не настави по истеку рока од 7 (седам) дана, или ако одустане од даљег рада;

7.   ако Извођач ангажује лице као подизвођача које није наведено у понуди у уговору о јавној набавци у складу са чланом 131 .

У случају једностраног раскида уговора Наручилац има право да за предметне радове ангажује другог извођача и активира банкарску гаранцију за добро извршење посла.

Извођач радова је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом Уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Извођач радова може раскинути Уговор у случају неплаћања од стране Наручиоца, у складу са одредбама овог Уговора.
Уговор се раскида писаном изјавом која се доставља другој уговорној страни са отказним роком од 15 (петнаест) дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид Уговора.

Сву штету која настане раскидом Уговора о извођењу радова сноси она уговорна страна која је својим поступцима или разлозима довела до раскида Уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта и пресек изведених радова до дана раскида Уговора. На основу пресека изведених радова, усаглашеног од стране Наручиоца и Извођача радова, сачиниће се споразум о међусобним потраживањима.

Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид Уговора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.
Сходна примена других прописа

Члан 19.


Уговорне стране су сагласне да ће се на међусобне односе који нису дефинисани уговором, примењивати одредбе Закона о облигационим односима, Закон о планирању и изградњи, Посебних узанси о грађењу и других позитивних прописа.

Саставни део уговора

Члан 20.
Прилози и саставни делови овог Уговора су:
-   понуда Извођача радова бр. _____од ______. године

Решавање спорова

Члан 21.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару

                                           Број примерака уговора

Члан 22.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 3 (три) за сваку уговорну страну.
Ступање на снагу

Члан 23.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова. 
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