

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама ( „Сл. гласник РС“, број 124 / 2012 ).  
**ПРЕДСЕДНИК САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ПРАХОВО**  
**ОПШТИНЕ НЕГОТИН**

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о закљученом уговору**

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда по члану  
36. став 1. тачка 5. Закона о јавним набавкама ( „ Сл. гласник РС „ број 124/2012 )  
број ЈН 1/2014

**ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ**

Месна заједница Прахово, општине Неготин, Савет МЗ, ул. Вука Караџића број 1. 19330.,  
интернет страна [www.negotin.rs](http://www.negotin.rs)

**ВРСТА НАРУЧИОЦА**

Индиректни корисник буџетских средстава-МЗ

**ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ**

Предмет јавне набавке додатни радови : Грађевински радови за постављање пумпних  
станица ( монтажни радови пумпне станице, земљани радови, бетонско и  
армиранибетонски радови, армирачки радови, ознака из општег речника 45300000 радови  
на грађевинским инсталацијама и ознака из класификације делатности 43.2 инсталациони  
радови у грађевинарству, процењена вредност додатних радова износи

**УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ**

Председник Савета МЗ Прахово закључио је Уговор за набавку додатних радова : Грађевински  
радови за постављање пумпних станица ( монтажни радови пумпне станице, земљани  
радови, бетонско и армиранибетонски радови, армирачки радови.

Процењена вредност јавне набавке износи 2.758.827.60 динара без ПДВ-а, ПДВ 551.765,52  
динара и 3.310.593,12 динара са ПДВ-ом.

**КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Најниже понуђена цена .

**БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА**

Укупан број примљених понуда : 1 ( једна)

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА**

Највише и најниже понуђена цена фирме: „Devix“ д.о.о. Лазаревац,  
Димитрија Туцовића број 30 у износу од 2.758.828,00 динара без ПДВ-а.

**НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА**

Највише и најниже понуђена цена фирме: „Devix“ д.о.о. Лазаревац, Димитрија Туцовића  
број 30. у износу од 2.758.828,00 динара без ПДВ-а.

**ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА**

Одлука о додели уговора донета је дана 24.10.2014. године.

**ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И**

**ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА**

Председник савета МЗ Прахово, општине Неготин, ул. Вука Караџића број 30., закључио је дана  
04.11.2014. године Уговор за набавку додатних радова- Грађевински радови за постављање пумпних  
станица ( монтажни радови пумпне станице, земљани радови, бетонско и армиранибетонски  
радови, армирачки радови), рок извођења додатних радова 30 дана.

Особа за контакт: Богдан Гугић, телефон : 063 421 788.

**ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ**

**Стефановић Бранко**