

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124 / 2012 ,14/2015 и 68/2015)

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДУПЉАНЕ
ОПШТИНА НЕГОТИН**

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2015**

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Дупљане, општине Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радова на санацији зграде Месне заједнице у Дупљану, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови, и ознака из класификације делатности 41- Изградња зграда,

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Дупљане, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова санацији зграде Месне заједнице у Дупљану у вредности од 1.273.514,00 динара без ПДВ-а,

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 4 понуде,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

„Euro Crnotravac Invest“ ДОО, ул Милешевска број 52, 11000 Београд , понуђена цена 1,583.604,50 динара без ПДВ-а,

„ Živanović company“ ДОО, ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 1.273.514,00 динара без ПДВ-а,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

„ Цветкова градња“ ДОО, Тимочка број 19, 19300 Неготин, понуђена цена 1.459.362,00 динара без ПДВ-а,

„ Živanović company“ ДОО, ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 1.273.514,00 динара без ПДВ-а,

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је дана 26.10.2015.године,

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 04.11. 2015. године са добављачем „ Živanović company“ ДОО, ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, заведена под бројем 16/2015, ПИБ 103591216, МБ 17585088, лице овлашћено за потписивање уговора Зоран Живановић, самостална понуда, рок за извођење радова 25 календарских дана, важење понуда 50 дана, аванс 30%, понуђена цена без ПДВ-а 1.273.514,00 динара, ПДВ 254.702,80 укупно са ПДВ-ом 1.528.216,80 динара,

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

**КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2015**