

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КОБИШНИЦА
ОПШТИНА НЕГОТИН
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈН у отвореном поступку број 1/2015

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Кобишница, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница, шифра из општег речника 45000000–грађевински радови и ознака из класификације делатности 45233140-радови на путевима

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Кобишница, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на местимичном поправљању коловоза-пресвлачење појединих делова коловоза у МЗ Кобишница, у вредности од 4.844.300,00 динара без ПДВ-а, односно 5.813.160,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 1 (једну) понуду

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Предузеће за путеве Зајечар АД Зајечар, ул. Генерала Гамбете 68, Зајечар, понуђена цена 4.844.300,00 динара без ПДВ-а

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Предузеће за путеве Зајечар АД Зајечар, ул. Генерала Гамбете 68, Зајечар, понуђена цена 4.844.300,00 динара без ПДВ-а

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 10.11.2015. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 16.11. 2015. године са добављачем Предузећем за путеве Зајечар АД Зајечар, ул. Генерала Гамбете 68, Зајечар заведен под бројем 150/2015 од 12.11.2015. године, МБ 07189826, ПИБ 101328839, број рачуна 265-4010310003399-37 Raiffeisen bank, лица овлашћена за потписивање уговора Бојан Алексић и Јасмина Николић, рок извођења радова 30 дана од дана увођења у посао, важност понуда 30 дана, самостална понуда, вредност понуде 4.844.300,00 динара без ПДВ-а и 5.813.160,00 динара са ПДВ-ом.

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2015