

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАЈАЦ
ОПШТИНА НЕГОТИН
о б ј а в љ у ј е
ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2015

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Рајак, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању унутрашњих просторија објекта месне заједнице у Рајцу, на кп.бр. 6052 КО Рајак, општина Неготин, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови, и ознака из класификације делатности 41- Изградња зграда,

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Рајак, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на инвестиционом одржавању унутрашњих просторија објекта месне заједнице у Рајцу, на кп.бр. 6052 КО Рајак, општина Неготин, у вредности од 667.880,00 динара без ПДВ-а, односно 801.456,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 6 понуда,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

ГЗЗ „Пионир“, Синише Јанића број 2, Власотинце, понуђена цена 1.503.500,70 динара без ПДВ-а,
„Živanović company“ D.O.O., ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 667.880,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

„Ентеријер Јовановић“ Д.О.О., Вражогрнац, понуђена цена 800.948,00 динара без ПДВ-а,
„Živanović company“ D.O.O., ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 667.880,00 динара без ПДВ-а,

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 27.10.2015. године,

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД
ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 04.11. 2015. године са добављачем „Živanović company“ D.O.O., ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, заведена под бројем 22/2015 од 23.10.2015. године, ПИБ 103591216, МБ 17585088, лице овлашћено за потписивање уговора Зоран Живановић, самостална понуда, рок за извођење радова 15 календарских дана, важење понуда 50 дана, аванс 30%, понуђена цена без ПДВ-а 667.880,00 динара, ПДВ 133.576,00, укупно са ПДВ-ом 801.456,00 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2015