

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)  
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА РАЈАЦ  
ОПШТИНА НЕГОТИН

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о закљученом уговору  
ЈНМВ број 2/2015

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Рајаци, општина Неготин, интернет страна [www.negotin.rs](http://www.negotin.rs)

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на изградњи оgrade у школском дворишту ОШ “Момчило Ранковић” у Рајцу, општина Неготин, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови, и ознака из класификације делатности 41- Изградња зграда,

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Рајаци, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на изградњи оgrade у школском дворишту ОШ “Момчило Ранковић” у Рајцу, општина Неготин, у вредности од 1.208.750,00 динара без ПДВ-а, односно 1.450.500,00 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 6 понуда,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

ГЗЗ „Пионир“, Синоше Јанића број 2, Власотинце, понуђена цена 2.030.200,00 динара без ПДВ-а,  
„ Živanović company“ Д.О.О., ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 1.208.750,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

„Ентеријер Јовановић“ Д.О.О., Вражогрнац, понуђена цена 1.367.500,00 динара без ПДВ-а,  
„ Živanović company“ Д.О.О., ул. Књажевачка југ број 48, 18000 Ниш, понуђена цена 1.208.750,00 динара без ПДВ-а,

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 17.12.2015. године,

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 24.12.2015. године са добављачем Živanović company Д.О.О, Књажевачка југ 48, Ниш, заведена код наручиоца под бројем 43/2015, ПИБ 103591216, МБ 17585088, лице одговорно за потписивање уговора Зоран Живановић, самостална понуда, рок за извођење радова 28 радних дана, важење понуда 60 дана, аванс 30%, понуђена цена без ПДВ-а 1.208.750,00 динара, ПДВ 241.750,00, укупно са ПДВ-ом 1.450.500,00 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ  
БРОЈ 2/2015