

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124 / 2012 ,14/2015 и 68/2015)

**МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА УРОВИЦА
ОПШТИНА НЕГОТИН**

о б ј а в љ у ј е

**ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2015**

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Уровица, општине Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радова за инвестиционо одржавање објекта „Старе кафане“ на кп.бр.14464/1 КО Уровица, , шифра из општег речника набавки – 45000000 – грађевински радови и ознака из класификације делатности 41.

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Уровица, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова за инвестиционо одржавање објекта „Старе кафане“ на кп.бр.14464/1 КО Уровица у вредности од 1.406.977,00 динара без ПДВ-а,

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 4 понуде,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

„ Цветкова градња“ ДОО, Тимочка број 19, 19300 Неготин, понуђена цена 2.496.400,00 динара без ПДВ-а,
„ Ентеријер Јовановић“ ДОО Вражогрнац , понуђена цена 1.406.977,00 динара без ПДВ-а,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

“Еуро Сrnotravic Invest “ДОО, ул Милешевска број 52, 11000 Београд , понуђена цена 1.945.625,00 динара без ПДВ-а,
„ Ентеријер Јовановић“ ДОО Вражогрнац , понуђена цена 1.406.977,00 динара без ПДВ-а,

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је дана 30.11.2015.године,

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 09.12. 2015. године са добављачем „Enterijer Jovanović “ДОО, Вражогрнац, МБ 20806524, ПИБ 107456761, заведена под бројем 17/2015 лице овлашћено за потписивање уговора Бојан Јовановић ,самостална понуда, рок за извођење радова 30 радних дана, важење понуда 30 дана, аванс 30%, понуђена цена без ПДВ-а 1.406.977,00 динара, ПДВ 281.395,40 укупно са ПДВ-ом 1.688.372,40 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

**КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2015**