

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КАРБУЛОВО
ОПШТИНА НЕГОТИН

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 1/2016

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Карбулово, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава,

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Карбулову на кп.бр. 3191/1 КО Карбулово, општина Неготин, шифра из општег речника 45421000 –столарски радови и уградња столарије, 44221000 – прозори, врата и сродни артикли

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Карбулово, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на инвестиционом одржавању објекта Дома културе у Карбулову на кп.бр. 3191/1 КО Карбулово, општина Неготин, у вредности од 458.892,00 динара без ПДВ-а, односно 550.670,40 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 5 понуда,

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

Italia-nuova DOO, ул. Ђуре Даничића 37, 11300 Смедерово, понуђена цена 717.850,00 динара без ПДВ-а и Decor life DOO, Паланка 112, Сремска Митровица, понуђена цена 458.892,00 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

Д.О.О. „Цветкова градња“, Неготин, Тимочка 19, понуђена цена 607.975,00 динара без ПДВ-а и „Decor life DOO, Паланка 112, Сремска Митровица, понуђена цена 458.892,00 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 18.04.2016. године,

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор дана 04.05.2016. године са добављачем „Decor life DOO, Паланка 112, Сремска Митровица, заведен код наручиоца под бројем 20/2016 од 27.04.2016. године и код добављача под бројем 86 од 04.05.2016. године, ПИБ 106283637, МБ 20570288, лице овлашћено за потписивање уговора Жељка Поповић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 радних дана, важење понуда 30 дана, аванс 30%, понуђена цена без ПДВ-а 458.892,00 динара, ПДВ 91.778,40 динара, укупно са ПДВ-ом 550.670,40 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 1/2016