

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 68/2015)

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА Мала Каменица
ОПШТИНА НЕГОТИН

о б ј а в љ у ј е

ОБАВЕШТЕЊЕ
о закљученом уговору
ЈНМВ број 2/2016

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

Месна заједница Мала Каменица, општина Неготин, интернет страна www.negotin.rs

ВРСТА НАРУЧИОЦА

Индиректни корисник буџетских средстава

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке су радови на изградњи потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин, шифра из општег речника 45000000 – грађевински радови

УГОВОРЕНА ВРЕДНОСТ

Месна заједница Мала Каменица, општина Неготин, Савет МЗ закључио је Уговор за набавку радова на изградњи потпорног зида за заштиту објекта Дома културе у Малој Каменици на кп.бр. 2809 КО Мала Каменица, општина Неготин, у вредности од 3.442.528,10 динара без ПДВ-а, односно 4.131.033,72 динара са ПДВ-ом.

КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Најниже понуђена цена,

БРОЈ ПРИМЉЕНИХ ПОНУДА

Наручилац је примио 2 (две) понуде.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

ДОО „Цветкова градња“ Неготин, Тимочка 19, Неготин, понуђена цена 3.442.528,10 динара без ПДВ-а, Ђердап услуге а.д. Кладово, Ђердапски пут бб, 19320 Кладово, понуђена цена 2.871.042,70 динара без ПДВ-а.

НАЈВИША И НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА КОД ПРИХВАТЉИВИХ ПОНУДА

ДОО „Цветкова градња“ Неготин, Тимочка 19, Неготин, понуђена цена 3.442.528,10 динара без ПДВ-а.

ДАТУМ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Одлука о додели уговора је донета дана 26.01.2017. године.

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА СА ОСНОВНИМ ПОДАЦИМА О ДОБАВЉАЧУ И ПЕРИОД ВАЖЕЊА УГОВОРА

Наручилац је закључио уговор са добављачем ДОО „Цветкова градња“ Неготин, Тимочка 19, Неготин, заведен код наручиоца под бројем 6 од 26.01.2017. године и код добављача под бројем 1/2017 од 10.02.2017. године, ПИБ 105967112, МБ 20499168, лице овлашћено за потписивање уговора Цветко Станковић, самостална понуда, рок за извођење радова 30 дана од дана увођења у посао, важење понуде 30 дана, понуђена цена без ПДВ-а 3.442.528,10 динара, ПДВ 688.505,62 динара, укупно са ПДВ-ом 4.131.033,72 динара.

ОКОЛНОСТИ КОЈЕ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОСНОВ ЗА ИЗМЕНУ УГОВОРА

- у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;
- у случају елементарних непогода и дејства више силе;
- по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) прелази обим радова који су предмет овог уговора;
- у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

КОМИСИЈА ЗА ЈНМВ
БРОЈ 2/2016