
















PEJZAŽNO UREĐENJE PARKA U NEGOTINU

U CILJU OČUVANJA I ZAŠTITE ZEMLJIŠTA KAO PRIRODNOG RESURSA

0.1. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

0 – GLAVNA SVESKA

Investitor:	Opština Negotin,
Trg Stevana Mokranjca br. 1, Negotin

Objekat:	Pejzažno uređenje parka na k.p.br. 110/1 KO Negotin
Vrsta tehničke dokumentacije:	IDP – Idejni projekat Za građenje / izvođenje radova:	uređenje i rekonstrucija
prema članu 145. Zakona o planiranju i izgradnji


Projektant:	Biljana Kostadinović PR IRINI GRADNJA Ul. 12. Septembar 16A/13, Negotin



Odgovorno lice projektanta:	Biljana Kostadinović

Potpis:

Glavni projektant:	Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.
Broj licence:	310 L339 12

Potpis:







Broj tehničke dokumentacije:	01502M/2022-0
Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.


0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE

	0.1.
	Naslovna strana glavne sveske

	0.2.
	Sadržaj glavne sveske

	0.3.
	Odluka o određivanju glavnog projektanta

	0.4.
	Izjava glavnog projektanta

	0.5.
	Sadržaj tehničke dokumentacije

	0.6.
	Podaci o projektantima

	0.7.
	Opšti podaci o objektu

	0.8.
	Sažeti tehnički opis



Prilog 8.

0.3. ODLUKA O ODREĐIVANJU GLAVNOG PROJEKTANTA


Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09- ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 ,83/18, 31/19, 37/19 - dr. Zakon, 9/20 i 51/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:


G L A V N I P R O J E K T A N T


za izradu IDP – Idejnog projekta za izvođenje radova predviđene članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, na pejzažnom uređenju parka na kp. br. 110/1 KO Negotin u Negotinu određuje se:


Milan Kostadinović, dipl.inž.građ	310 L339 12




Investitor: Opstina Negotin, Trg Đorda Stanojevica 1, Negotin Odgovorno lice / zastupnik: Milan Kostadinović

Pečat:	Potpis:




Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.

Prilog 3.

0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA IDEJNOG PROJEKTA

Glavni projektant IDP – Idejnog projekta za izvođenje radova predviđene članom 145.Zakona o planiranju i izgradnji, na pejzažnom uređenju parka na kp. br. 110/1KO Negotin u Negotinu


Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.


I Z J A V LJ U J E M

da su delovi predmera i predračuna radova međusobno usaglašeni, da podaci u glavnoj svesci odgovaraju sadržini projekta


	0.
	GLAVNA SVESKA
	br. 01502M/2022 - 0

	1.
	PROJEKAT ARHITEKTURE
	br. 01502M/2022 - 1







Glavni projektant:	Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.

Broj licence:	310 L339 12

Potpis:







Broj tehničke dokumentacije:	01502M/2022-0

Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.

0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

	0
	GLAVNA SVESKA
	br. 01502M/2022 - 0

	1
	PROJEKAT ARHITEKTURE
	br. 01502M/2022 - 1



0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant:	Biljana Kostadinović PR IRINI GRADNJA Ul. 12. Septembar 16A/13, Negotin

Glavni projektant :	Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.
Broj licence:	310 L339 12
Potpis:




1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant:	Biljana Kostadinović PR IRINI GRADNJA Ul. 12. Septembar 16A/13, Negotin

Glavni projektant :	Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.
Broj licence:	310 L339 12
Potpis:



0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI
	tip objekta:
	slobodno-stojeći objekat

	
kategorija objekta:
	
"G"

	klasifikacija pojedinih delova objekta:
	učešće u ukupnoj površini objekta (%):
	klasifikaciona oznaka:

211201

	
	10 %
	

	naziv prostornog odnosno urbanističkog plana:
	Plan generalne regulacije za naselje Negotin, Sl. list Opštine Negotin br. 7/2012
Izmena i dopuna plana generalne regulacije za naselje Negotin, Sl. list Opštine Negotin br. 33/2018

	mesto:
	Negotin

	broj katastarske parcele/spisak katastarskih parcela i
katastarska opština:
	k.p. br. 110/1
K.O. Negotin

	broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština preko kojih
prelaze priključci za infrastrukturu:
	/

	broj katastarske parcele/ spisak katastarskih parcela i katastarska opština na kojoj se nalazi priključak na javnu
saobraćajnicu:
	/

	

	PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU:

	

	priključak na	saobraćajnicu
	/

	priključak na	elektromrežu
	/

	priključak na	vodovod
	/

	priključak na	kanalizaciju
	/



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI

	dimenzije objekta:
	ukupna površina parcele/parcela:
	12.275 m2

	
	ukupna BRGP nadzemno:
	/

	
	ukupna BRUTO izgrađena površina:
	507 m2

	
	ukupna NETO površina:
	/

	
	površina prizemlja:
	/

	
	površina zemljišta pod objektom/zauzetost:
	/

	
	spratnost (nadzemnih i podzemnih etaža):
	/

	
	visina objekta (venac, sleme, povučeni sprat i
dr.) prema lokacijskim uslovima:
	/

	
	apsolutna visinska kota (venac, sleme, povučeni sprat i dr.) prema lokacijskim
uslovima:
	/

	
	spratna visina:
	/

	
	broj funkcionalnih jedinica/broj stanova:
	/

	
	broj parking mesta:
	/

	materijalizacija objekta:
	materijalizacija:
	/

	
	orijentacija slemena:
	/

	
	nagib krova:
	/

	
	materijalizacija krova:
	/

	procenat zelenih
površina:
	/
	/

	indeks zauzetosti:
	
	/

	Indeks
izgrađenosti:
	
	/

	druge karakteristike
objekta:
	

	predračunska
vrednost objekta:
	Cena bez PDV-a	



SAŽETI TEHNIČKI OPIS
na pejzažnom uređenju parka sa kp.br. 110/1 KO Negotin sa ciljem zaštite i očuvanja predeonog diverziteta

PROJEKTNI ZADATAK

Parcela planirana za uređenje je deo gradskog parka na k.p. br. 110/1 KO Negotin i površine oko 3.000 m². Projektni zadatak zaštite i uređenja zemljišta kao prirodnog resursa jeste uređenje i rekonstrukcija ove parkovske površine na degradiranoj i zapuštenoj parceli. Kao krajnji rezultat jeste korišćenje ove zelene površine u skladu sa svojom namenom, a utiče se na smanjenje erozivnih procesa dejstvom vetra, sabijanje zemljišta i zagađenja.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta jeste zaštita zemljišta kako bi se ostvarili pozitivni efekti na kvalitet životne sredine, ublažio efekat vetra, buke, redukovao nivo zagađenja vazduha i zemljišta od okolnih saobraćajnica.
Projektom je planirano uređenje površine namenjene javnom korišćenju. Na ovaj način bi se očuvale površine zemljišta i otklonile štetne promene nastale dejstvom erozivnih procesa vetra, smanjilo bi se zagađenje otpadnih materija, sabijanje zemljišta i sl. Postigao bi se pozitivan efekat na lokalno stanovništvo i očuvanje zemljište kao prirodnog resursa.
Kroz proces ozelenjavanja povećaće se zelene površine u urbanim zonama i ostvariti povoljni uslova za zdravlje stanovnika. Korišćenjem autohtonih vrsta, domaćih vrsta drveća, uspostavlja se ravnoteža sa autentičnim prirodnim ambijentom i postiže se zaštita i očuvanje predeonog diverziteta.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Uvidom u Plan generalne regulacije za naselje Negotin parkovska površina koja je predmet analize nalazi se u zoni stanovanja visoke gustine. Trenutno stanje ove površine je takvo da se ne može koristiti adekvatno. Staze u parku su dotrajale, mestimično nedostaju, urbani mobilijar je polomljen, drveće je dostiglo svoj životni vek, većina stabala je bez krošnji, prevršenih vrhova usled lošeg održavanja. Zelenilo je bez estetskih karakteristika. Koncepcija i organizacija uređenja realizovaće se kroz odgovarajuće pejzažno oblikovanje, geodetsko snimanje i valorizacijom postojeće vegetacije. Geološka podloga je aluvijalno zemljište.

OPIS RADOVA I AKTIVNOSTI

Planirani radovi podrazumevaju uređenje parkovske površine, povećanje biljnog materijala i opremanje parka kako bi se koristio u skladu sa svojom namenom. Radovi koji se planiraju podrazumevaju raščišćavanje terena, seča dotrajalih stabala, oblikovanji krošnji drveća, sadnja autohtonih vrsta drveća, održavanje i nega sadnica, kao i uređenje staza u parku.
· Rašćišćavanje trena i uklanjanje šuta, seča starih stabala, oblikovanje krošnji stabala koja se zadržavaju, uklanjanje dotrajale urbane opreme;
· Uklanjanje objekata neplanske urbanizacije;
· Rekonstrukcija postojećih staza u parku;
· Ozelenjavanje parka autohtonim vrstama drveća, adekvatnim datim uslovima.

PREGLED RADOVA I SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Pregled radova i specifikacija troškova data je posebnim prilogom – numerička dokumentacija.

PLANIRANA DINAMIKA RADOVA

Dinamika radova planira se na okvirno potrebnom vremenu za uređenje parkovske površine, i to:

· Uklanjanje divljih deponija, šuta, raščičćavanje terena I sl	5 dana
· Priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, I sl	15 dana
· Rekonstrukcija staza, povezivanje komunikacija sa glavnim pravcima kretanja…30 dana

Za sve sto nije obuhvaćeno tehničkim opisom, predmerom i predračunom, primeniti važeće propise i normative u građevinarstvu. Radove izvesti prema važećim zakonima, standardima, propisima i pravilnicima.

Obradila: Marija Petrović, dipl.inž.pejz.arh.



U Negotinu,	odgovorni projektant
februar 2022. god.


Kostadinović Milan, dipl.građ.inž.

1.1. NASLOVNA STRANA

1 – PROJEKAT ARHITEKTURE


Investitor:	Opština Negotin
Trg Dorđa Stanojevića 1, Negotin

Objekat:	Pejzažno uređenje parka na k.p.br. 110/1 KO Negotin

Vrsta tehničke dokumentacije:		IDP – Idejni projekat Naziv i oznaka dela projekta:		1- projekat arhitekture Za građenje/izvođenje radova:	uređenje i rekonstrukcija
previđene članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji

Projektant:	Biljana Kostadinović PR IRINI GRADNJA Ul. 12. Septembar 16A/13, Negotin



Odgovorno lice projektanta:	Biljana Kostadinović

Potpis:


Odgovorni projektant:
Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.	licenca br. 310 L339 12

Potpis:





Broj dela projekta:	01502M/2022 – 1

Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.


1.2. SADRŽAJ (DELA PROJEKTA)

	1.1.
	Naslovna strana (dela projekta)

	1.2.
	Sadržaj (dela projekta)

	1.3.
	Rešenje o određivanju odgovornog projektanta (dela projekta)

	1.4.
	Izjava odgovornog projektanta (dela projekta)

	1.5.
	Tekstualna dokumentacija

	1.6.
	Numerička dokumentacija

	1.7.
	Grafička dokumentacija

	1.7.1.
	Geodetski snima R 1:500

	1.7.2.
	Snimak postojećeg stanja R 1: 250

	1.7.3.
	Osnova uređenja R 1: 250



1.3. REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu člana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13–odluka US, 50/2013–odluka US, 98/2013–odluka US, 132/14, 145/14 ,83/18, 31/19, 37/19 - dr. Zakon, 9/20 i 51/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) kao:


O D G O V O R N I P R O J E K T A N T


za izradu IDP – Idejnog projekta za izvođenje radova predviđene članom 145. Zakona o planiranju i izgradnji, na pejzažnom uređenju parka na kp. br.110/1 KO Negotin, određuje se:


Milan Kostadinović, dipl.inž.građ	310 L339 12








Projektant:	Biljana Kostadinović PR IRINI GRADNJA Ul. 12. Septembar 16A/13, Negotin

Odgovorno lice/zastupnik:	Biljana Kostadinović


Potpis:



Broj tehničke dokumentacije:	01502M/2022 - 1

Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.

1.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA PROJEKTA ARHITEKTURE


Odgovorni projektant IDP – Idejnog projekta za izvođenje radova predviđene članom
145. Zakona o planiranju i izgradnji, na pejzažnom uređenju parka na kp. br.110/1 KO Negotin


Milan Kostadinović, dipl.inž.građ.


I Z J A V LJ U J E M


1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.



Odgovorni projektant :	Milan Kostadinović, dipl.inž.građ. IDP

Broj licence:	licenca br. 310 L339 12 Potpis:




Broj tehničke dokumentacije:	01502M/2022 - 1

Mesto i datum:	Negotin, februar 2022. god.

























1.5. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA

TEHNIČKI OPIS
na pejzažnom uređenju parka sa kp.br. 110/1 KO Negotin sa ciljem zaštite i očuvanja predeonog diverziteta


PROJEKTNI ZADATAK

Parcela planirana za uređenje je deo gradskog parka na k.p. br. 110/1 KO Negotin i površine oko 3.000 m². Projektni zadatak zaštite i uređenja zemljišta kao prirodnog resursa jeste uređenje i rekonstrukcija ove parkovske površine na degradiranoj i zapuštenoj parceli. Kao krajnji rezultat jeste korišćenje ove zelene površine u skladu sa svojom namenom, a utiče se na smanjenje erozivnih procesa dejstvom vetra, sabijanje zemljišta i zagađenja.

CILJEVI PROJEKTA

Cilj projekta jeste zaštita zemljišta kako bi se ostvarili pozitivni efekti na kvalitet životne sredine, ublažio efekat vetra, buke, redukovao nivo zagađenja vazduha i zemljišta od okolnih saobraćajnica.
Projektom je planirano uređenje površine namenjene javnom korišćenju. Na ovaj način bi se očuvale površine zemljišta i otklonile štetne promene nastale dejstvom erozivnih procesa vetra, smanjilo bi se zagađenje otpadnih materija, sabijanje zemljišta i sl. Postigao bi se pozitivan efekat na lokalno stanovništvo i očuvanje zemljište kao prirodnog resursa.
Kroz proces ozelenjavanja povećaće se zelene površine u urbanim zonama i ostvariti povoljni uslova za zdravlje stanovnika. Korišćenjem autohtonih vrsta, domaćih vrsta drveća, uspostavlja se ravnoteža sa autentičnim prirodnim ambijentom i postiže se zaštita i očuvanje predeonog diverziteta.

OPIS POSTOJEĆEG STANJA

Uvidom u Plan generalne regulacije za naselje Negotin parkovska površina koja je predmet analize nalazi se u zoni stanovanja visoke gustine. Trenutno stanje ove površine je takvo da se ne može koristiti adekvatno. Staze u parku su dotrajale, mestimično nedostaju, urbani mobilijar je polomljen, drveće je dostiglo svoj životni vek, većina stabala je bez krošnji, prevršenih vrhova usled lošeg održavanja. Zelenilo je bez estetskih karakteristika. Koncepcija i organizacija uređenja realizovaće se kroz odgovarajuće pejzažno oblikovanje, geodetsko snimanje i valorizacijom postojeće vegetacije. Geološka podloga je aluvijalno zemljište.

OPIS RADOVA I AKTIVNOSTI

Planirani radovi podrazumevaju uređenje parkovske površine, povećanje biljnog materijala i opremanje parka kako bi se koristio u skladu sa svojom namenom. Radovi koji se planiraju podrazumevaju raščišćavanje terena, seča dotrajalih stabala, oblikovanji krošnji drveća, sadnja autohtonih vrsta drveća, održavanje i nega sadnica, kao i uređenje staza u parku.
· Rašćišćavanje trena i uklanjanje šuta, seča starih stabala, oblikovanje krošnji stabala koja se zadržavaju, uklanjanje dotrajale urbane opreme;
· Uklanjanje objekata neplanske urbanizacije;
· Rekonstrukcija postojećih staza u parku;
· Ozelenjavanje parka autohtonim vrstama drveća, adekvatnim datim uslovima.

PREGLED RADOVA I SPECIFIKACIJA TROŠKOVA

Pregled radova i specifikacija troškova data je posebnim prilogom – numerička dokumentacija.

PLANIRANA DINAMIKA RADOVA

Dinamika radova planira se na okvirno potrebnom vremenu za uređenje parkovske površine, i to:

· Uklanjanje divljih deponija, šuta, raščičćavanje terena I sl	5 dana
· Priprema terena za sadnju sadnica, sadnja sadnica, I sl	15 dana
· Rekonstrukcija staza, povezivanje komunikacija sa glavnim pravcima kretanja…30 dana

Za sve sto nije obuhvaćeno tehničkim opisom, predmerom i predračunom, primeniti važeće propise i normative u građevinarstvu. Radove izvesti prema važećim zakonima, standardima, propisima i pravilnicima.

Obradila: Marija Petrović, dipl.inž.pejz.arh.



U Negotinu,	odgovorni projektant
februar 2022. god.


Kostadinović Milan, dipl.građ.inž.
























1.6. NUMERIČKA DOKUMENTACIJA

PREDMER I PREDRAČUN RADOVA

Ovim predmerom i predračunom obuhvaćene su projektantske količine radova i cene. Stvarne količine utvrdiće se na licu mesta, građevinskom knjigom a cene se utvrđuju prilikom ugovaranja posla. Jedinične cene obuhvataju: cene materijala na tržištu, cenu rada, troškove pogonske energije i vode, troškove transporta, troškove amortizacije i režijske troškove izvođača, troškove osiguranja, sve izraženo kroz jedinicu mere gotovog proizvoda. Iznos PDV-a je posebno prikazan.

	Red. br.
	OPIS POZICIJE
	jed. mere
	kol.
	jedinična cena
	ukupno din.

	A
	RADOVI NA PARTERNOM UREĐENJU


I PRIPREMNI RADOVI


1 Raščišćavanje terena. Uklanjanje šuta, betonskih ploča, mobilijara i sl. Šut pokupiti, utovariti i izvesti na deponiju.
Obračun za celokupno izvedenu poziciju.	paušalno







2 Geodetsko obeležavanje. Pre početka radova izvođač je dužan da izvrši snimanja, razmeravanja i kolčenja svih staza, platoa i položaj sadnih jama. Obračun po m².

3 Seča stabala. Seča stabla sa vađenjem korenovog sistema. Pozicija obuhvata i krajcovanje grana, utovar i odvoz posečenog materijala na deponiju. Nakon vađenja korena, rupu nasuti zemljom i nabiti. Obračun po komadu.
prečnik do 10cm prečnik od 10-30cm
4 Vađenje panjeva. Zaostale panjeve na terenu izvaditi, a rupu panja ispuniti zemljom. Sve utovariti i odvesti na deponiju. Obračun po komadu.

5 Rušenje. Rušenje postojećih staza od asfalta i betona debljine do 10cm (P=363m2), malih stepanica, šahti (radi spuštanja visine u nivou terena, sl.) i sl. U poziciju ulazi utovar i odvoz šuta u kamion i odvoz na gradski deponiju. Obračun po m³.
UKUPNO ZA PRIPREMNE RADOVE (1-5):




	m²
	507.00
	
	

	


kom.
	


2.00
	



	




	kom.
	6.00
	
	





kom.	12.00	




m³	38.00		

II ZEMLJANI RADOVI

1  (
m³
93.00
m²
598.00
)Mašinski iskop. Izvršiti mašinski iskop zemlje do potrebne dubine (10-20cm) za izradu staza i platoa. Iskopanu zemlju iskoristit za zatrpavanje šahti koje nisu u funkciji i popunjavanje depresija na terenu. U obračun ulazi i utovar i odvoz neupotrebljene zemlje u sraslom stanju. Obračun po m³.
2 Planiranje i valjanje podtla. Planiranje i valjanje vršiti do potrebne zbijenosti. Sve površine grubo i fino isplanirati sa tačnošću do +/- 2cm. Obračun po m².

3  (
m³
60.00
Humiziranje
 
terena.
 
Nabavka,
 
transport
 
i
 
planiranje
 
humusne zemlje na mestima
 
gde se
 
podiže travnjak,
 
i sl.
 
Sve
 
fino
 
isplanirati
 
i
 
pripremiti
 
za
 
setvu
 
trave.
 
Obračun
 
po
m3.
m³
15.00
UKUPNO ZA
 
ZEMLJANE
 
RADOVE
 
(1-4)
)Izrada tampon sloja od drobljenog kamenog agregata 0- 31mm. Nabavka, transport i ugradnja drobljenog kamenog agregata - tucanika (granulacije 0-31mm) debljine sloja 10cm kao tampon sloj za popločavanje, sa valjanjem i sabijanjem vibronabijačima do potrebnog modula stišljivosti od 40MN/m². Sve fino isplanirati prema projektovanim kotama. Tucanik postaviti i ispod ivičnjaka. Obračun po m³ nasutog, nabijenog i isplanianog tucanika u zbijenom stanju.

4






III BETONSKI RADOVI
 (
m³
3.50
Oivičavanje
 
betonskim
 
ivičnjacima.
 
Nabavka,
 
dovoz
 
i
 
ugradnja baštenskih sivih, livenih ivičnjaka 7/20/50cm, u
 
svežem betonu MB15, debljine 10cm, računajući i bočno
 
betoniranje do polovine visine ivičnjaka. Spojnice fugovati
 
svežim
 
cementnim
 
malterom.
 
U
 
cenu
 
ulaze
 
ivičnjaci,
 
beton,
malter i
 
rad.
 
Obračun po
 
m'.
m'
645.00
UKUPNO
 
ZA BETONSKE
 
RADOVE (1-2):
)1 Betonski radovi. Nabavka, dovoz i ugradnja sveže betonske mase MB 20 i izrada temelja mobilijara, stepenika i šahti (radovi na podizanju ili spuštanju šahti u nivou terena, dobetoniranju šahti i sl.). U obračun ulazi beton, oplata, armatura i rad. Obračun po m³.

2









IV POPLOČAVANJE

1	Popločavanje sa izradom podloge. Nabavka, dovoz i ugradnja vibropresovanih, jednoslojnih bonskih ploča. Ploče od vodonepropusnog betona, otporne na mraz, soli i habanje. Ploče postaviti na sloju peska, debljine sloja 4cm. Spojnice fugovati kvarcnim peskom. Staze imaju poprečni pad od 0.5%. U obračun ulaze ploče, podloga, pesak i rad. Staze i stepenice kod semafora P= 409m2, kružni plato P=68m2, staza ispred ulaza u poštu P=30m2. Obračun po m².

	svetlo sive ploče dim. 20/20/6cm	m²
	439.00
	
	

	tamno sive - crne ploče 10/10/6cm	m²
	68.00
	
	

	UKUPNO ZA POPLOČAVANJE (1)
	
	
	



V MOBILIJAR
1	Klupe sa naslonom. Nabavka, dovoz i montaža livenih parkovskih klupa, dužine 200cm, sa sedištem i naslonom od drevnih dasaka četinara. Obračun po komadu.
kom.	5.00		

	2
	Korpa za otpatke. Nabavka, dovoz i montaža betonskih
korpi. Korpe ankerovati na betonski temelj. Obračun po
	

	
	komadu.
	kom.
	5.00
	
	

	
	UKUPNO ZA MOBILIJAR (1-2):
	
	
	
	

	VI
	RAZNI RADOVI
	
	
	
	

	1
	Nabavka, dovoz i ugradnja metalnih šahti za laka opterećenja. U obračun ulaze i svi radovi na ugradnji.
	
	
	
	


Obračun po komadu.	kom.	5.00		
UKUPNO ZA RAZNE RADOVE (1):
 (
UKUPNO
 
ZA
 
PARTERNO UREĐENJE
 
(A)
)

 (
RADOVI
 
NA
 
OZELENJAVANJU
B
)

I	OZELENJAVANJE
1 Nabavka, dovoz i sadnja sadnica školovanih visokih lišćara sa busenom, prema specifikaciji sadnog materijala (red. br. 1-6). Sadnice treba da su čistog debla min. 2m visine, bez oštećenja, pravilno razvijene krošnje. Sadnju obaviti u periodu od 15. oktobra do 15. decembra (jesenja sadnja) ili od 1. marta do 20. aprila (prolećna sadnja). Sadnice ankerovati i obilno zaliti. Starost stabala min. 8 godina i ukupne visine min.3.5m (prsni prečnik min. 5cm). Obračun po komadu.
1. Acer platanoides Crimson Sentry
2. Fraxinus ornus Macsek - visina kalema 3m
3. Prunus serrulata Kanzan - visina kalema 3m
4. Ulmus glabra Pendula
5. Betula sp.
6. Magnolia souangeana
2 Nabavka, dovoz i sadnja sadnica školovanih visokih četinara sa busenom, prema specifikaciji sadnog materijala (red. br. 7 - Cedrus deodara Robusta). Dobro razvijene krošnje. Sadnice ankerovati i obilno zaliti. Starost stabala min. 6 godina i visine min. 2m. Obračun po komadu.


3 Nabavka, dovoz i sadnja lišćarskog šiblja (kontejnerske) sa busenom, prema specifikaciji sadnog materijala (red. br. 8 -














	kom.
	3.00
	
	

	kom.
	5.00
	
	

	kom.
	6.00
	
	

	kom.
	6.00
	
	

	kom.
	3.00
	
	

	kom.
	6.00
	
	








kom.	5.00		



 (
Beli
 
jasmin). Obračun po komadu.
kom.
15.00
Agrotehnička
 
priprema
 
terena,
 
freziranje,
 
planiranje
 
i
 
setva
 
travne smeše otporne na gaženje (površine prikazane
 
na
 
grafičkom prilogu A,B i C), kao i na mestu utabanih staza i
 
staza
 
koje
 
se
 
uklanjaju,
 
oko
 
ivičnjaka
 
i
 
sl.
 
U obračun
 
ulazi
 
i
 
održavanje (redovno
 
zalivanje)
 
do
 
prvog
 
košenja.
 
Obračun
po
 
m2
m2
250.00
UKUPNO
 
ZA
 
OZELENJAVANJE
 
(1-4):
UKUPNO
 
ZA
 
OZELENJAVANJE
 
(B)
)4


	
	
REKAPITULACIJA TROŠKOVA

	
A
	
RADOVI NA PARTERNOM UREĐENJU
	

	
I
	
PRIPREMNI RADOVI
	

	II
	ZEMLJANI RADOVI
	

	III
	BETONSKI RADOVI
	

	IV
	POPLOČAVANJE
	

	V
	MOBILIJAR
	

	VI
	RAZNI RADOVI
	

	
	SVEGA (I-VI):
	




	B
	RADOVI NA OZELENJAVANJU
	

	I
	OZELENJAVANJE
	

	
	SVEGA (I):
	



	
	UKUPNO A+B
	

	
	PDV (20%)
	

	
	UKUPNO SA PDV-om
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 (
SPECIFIKACIJA
 
SADNOG
 
MATERIJALA
 
ŠĆARSKO
 
DRV
Acer
 
platanoides
 
Crimson
 
Sentry
 
-
 
3
 
kom.
Fraxinus
 
ornus
 
Mecsek
 
(jasen)-
 
5
 
kom
 
Prunus
 
serrulata
 
Kanzan
 
-
 
6
 
k
o
m
.
4.
 
Ulmus
 
glabra
 
Pendula
 
(zalosni
 
brest)
 
-
 
6
 
kom.
.
 
Betula
 
sp.
-
 
3
 
k
o
m
.
Magnolia
 
soulangeana
 
-
 
6
 
kom.
):
LI	E:

3.

5	(
6.

 (
ČETONARSKO
 
DRVEĆE
Cedrus
 
deodara
 
Robusta 
-
 
5kom.
):
.
 (
LIŠĆARSKO
 
ŠIBLJE:
8.
 
Philadelphus
 
coronarius
 
(beli
 
jasmin)-
 
15
 
kom.
)
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